

作業面積表

設計数量						図面より算出した数量
区分	項目	作業内容等	単位	数量	摘要	
玄関ホール	硬質床	除塵及び部分水拭き	m ²	45	3回/週	45.19 m ³
			回	144		
執務室	繊維床	3F、4F、5F、6F及び休憩室の除塵	m ²	3500	1回/週	1780.17 m ³
		1F、2Fの除塵	回	48		1759 m ³
廊下、エレベーターホール	硬質床	1Fの除塵及び部分水拭き	m ²	780	3回/週	781.86 m ³
			回	144		
	繊維床	2Fの除塵	m ²	1500	1回/日	335 m ³
		3F以上の除塵	回	240		1235.95 m ³
便所、洗面所	弾性床	3F以上の除塵及び全面水拭き	m ²	320	1回/日	216 m ³
		1F、2Fの除塵及び全面水拭き	回	240		112.78 m ³
湯沸室	弾性床	除塵及び全面水拭き	m ²	63	1回/週	63.48 m ³
回	48					
エレベーター	フロアーマット	除塵	台	2	1回/日	4.48 m ³
			回	240		
階段	繊維床	除塵	m ²	340	1回/日	345.71 m ³
			回	240		
会議室・応接室	繊維床	除塵	m ²	610	2回/月	614.23 m ³
			回	24		
シャワールーム・脱衣室	弾性床又は硬質床	除塵及び洗浄	m ²	8	2回/月 (夏季のみ)	8.37 m ³
回	8					
サーバー室1	繊維床	防塵	m ²	61	2回/月	61.54 m ³
			回	24		
第2北別館						
廊下	硬質床	除塵	m ²	19	1回/月	19.78 m ³
			回	12		
大会議室・小会議室	弾性床	除塵	m ²	150	1回/月	155.39 m ³
			回	12		
湯沸室	弾性床	除塵及び全面水拭き	m ²	4	1回/月	4.51 m ³
			回	12		
便所・洗面所	弾性床	除塵及び全面水拭き	m ²	6	1回/月	6.91 m ³
			回	12		

作業面積表

区分	作業内容等	設計数量			図面より算出した数量
		単位	数量	摘要	
玄関ホール	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、吸殻収集、ごみ収集及び金属部分除塵	㎡ 回	45 144	3回/週	45.19 ㎡
執務室	3F、4F、5F、6F及び休憩室のごみ収集	㎡	3500	1回/日	1780.17 ㎡
	1F、2Fのごみ収集	回	240		1759 ㎡
会議室・応接室	什器備品の拭き、窓台の除塵及び拭き	㎡ 回	610 24	2回/月	614.23 ㎡
廊下、 エレベーターホール	3F、4F、5F、6Fのごみ収集	㎡	2300	3回/週	1235.95 ㎡
	1F、2Fのごみ収集	回	144		1116.86 ㎡
	手摺り拭き	㎡ 回	2300 240	1回/日	
便所、洗面所	(3F以上) ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	㎡	320	1回/日	216 ㎡
	(1F、2F) ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	回	240		112.78 ㎡
湯沸室	流し台洗浄及び厨芥収集	㎡ 回	63 240	1回/日	63.48 ㎡
エレベーター	壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵	台 回	2 240	1回/日	
階 段	手摺り拭き	㎡ 回	340 240	1回/日	345.71 ㎡
	窓台の除塵及び拭き	㎡ 回	340 12	1回/月	
エスカレーター	手摺り拭き	㎡ 回	8 240	1回/日	8.16 ㎡
執務室窓際カウンター	窓台の除塵及び拭き	㎡ 回	99 3	3回/年	99.19 ㎡
シャワールーム・脱衣室 (便所併用)	壁・洗面台・鏡・水栓・シャワー器具拭き、ごみ収集、扉部分拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集	㎡ 回	8 8	2回/月 (夏季のみ)	8.37 ㎡
喫煙場	吸殻収集、灰皿清掃	㎡ 回	69 240	1回/日	69.26 ㎡
ごみ運搬処理					
ごみ運搬処理	3F、4F、5F、6Fのごみを集積所まで運搬	㎡	3500	1回/日	1780.17 ㎡
	1F、2Fのごみを集積所まで運搬	回	240		1759 ㎡
第2北別館					
湯沸室	流し台洗浄及び厨芥収集	㎡ 回	4 12	1回/月	4.51 ㎡
便所、洗面所	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	㎡ 回	6 12	1回/月	6.91 ㎡